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A-1棟１階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

A-1棟２階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

A-1棟３階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

A-2棟１階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

A-2棟２階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

A-2棟３階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

B-2棟１階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

B-2棟２階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

B-2棟３階トイレ平面詳細図（改修前・改修後）

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕



課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議工事名称 縮尺 図面名称 図面番号

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

相模原市

Ｎ

案 内 図特 記 仕 様 書

配 置 図

資材搬入等でやむを得ず車両が通行する場合には、先導員を配置して安全を確保すること。

【学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと】
・学校敷地内は最徐行を行うこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。
・2人以上で車両通行する際には、1人が車両から降りて先導すること。
・1人で車両通行する場合には、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導をしてもらうか、

ハザードランプを点灯させて最徐行すること。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

※駐車場から修繕場所までは、原則徒歩移動とする。

※グラウンドに車両が通行する場合には、修繕完了時に整地を行うこと。

Ｎ.Ｓ

Ｎ.Ｓ

：トイレ洋式化対象範囲

４・施工基準：（１）本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

「同標準図」、「同施工管理指針」による。

（３）排水管は建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管とする。

（４）通気管はVP管とする。

（５）給水管の保温は、ピット内：ポリスチレンフォーム　天井内：グラスウールとする。

（６）排水管の保温は、ピット内（・保温あり　・保温無し）

天井内  （・保温あり　・保温無し）とする。

５・提出物等：修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義：仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真：修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

合

計

（ＴＯＴＯ）

CFS498BY

(ＬＩＸＩＬ）

BC-P110H

DO-PA150CH

TCF116V6W CF-18ALP-C

CF-32HYH117

HP430-7 CF-200S

床排水、タンク式（排水芯255mm）、標準付属品一式

暖房便座（フタ無し）、標準付属品一式

紙巻き器×2、標準付属品一式

床フランジ、標準付属品一式

洋式大便器

名　　称 参 考 型 番 仕 様 ・ 付 属 品

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
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　市立上溝小学校

　相模原市中央区上溝7-6-1

１・修繕名称：市立上溝小学校トイレ洋式化修繕

２・修繕場所：市立上溝小学校：相模原市中央区上溝7-6-1

３・修繕概要：市立上溝小学校トイレの和式大便器を洋式大便器に更新する。

（２）給水管はHIVP管とする。

特記仕様書・機器表・案内図・配置図

8 9

A-1

棟 棟 棟

A-2 B-2

M-01

TCF587Y CW-PB21-NE 温水洗浄便座（フタ無し）、標準付属品一式

名　　称 型 番 仕 様 ・ 付 属 品

(改修前)衛生器具リスト 

合

計

和式大便器 C755FU 床排水、ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、付属品一式 10 118 29

A-1

棟 棟 棟

A-2 B-2

(改修後)衛生器具リスト 

機 器 表

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

10・完成検査：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

９・施工時期：施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

　　　　　　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

完成検査までに完了させる。

25

8

温水洗浄便座

（A-1棟1階・2階）

　A-1棟1階・2階の6台は温水洗浄便座とする

N.S



１階平面図（改修後）1：50１階平面図（改修前）1：50
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（改修前・改修後）

ブース改修

既設配管切断接続工（プラグ）

既設配管切断接続工（キャップ）

既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

ブース撤去

ブース撤去

2
5
V
L

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース改修

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

既設配管切断接続工：給水20A
既設配管切断接続工：排水75A

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

ライニング撤去範囲：メラミン化粧壁材貼りにて補修
ライニング撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース扉撤去 電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

A-1棟１階トイレ平面詳細図
Ｍ-０２

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-1棟

洋便器新設（温水洗浄便座）

洋便器新設（温水洗浄便座）

洋便器新設（温水洗浄便座）

８.新設する洋式便器に温水洗浄便座を設置すること。



２階平面図（改修前）1：50 ２階平面図（改修後）1：50
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1:50

（改修前・改修後）

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

1
,4
2
0

1
,
4
2
0

1
,
4
2
0

既設配管切断接続工（キャップ）

既設配管切断接続工（プラグ）

既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

(
2
5
V
L
)

ブース扉改修

75VP

75VP

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース扉改修
75VP

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設・化粧棚再取付

既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース扉改修

ブース改修（全て）

A-1棟２階トイレ平面詳細図
Ｍ-０３

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-1棟

洋便器新設（温水洗浄便座）

洋便器新設（温水洗浄便座）

洋便器新設（温水洗浄便座）

８.新設する洋式便器に温水洗浄便座を設置すること。
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縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース扉撤去

男子便所

( ±0 )

男子便所

( ±0 )

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

ブース扉改修

電気：既設洋便器より分岐

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース扉改修

紙巻器新設

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設ブース扉撤去

A-1棟３階トイレ平面詳細図
Ｍ-０４

３階平面図（改修前）1：50 ３階平面図（改修後）1：50

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-1棟
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縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース扉撤去

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース撤去

ブース撤去

ブース撤去

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設

電気：既設洋便器より分岐

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

紙巻器新設

ブース扉改修

電気：既設洋便器より分岐

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース扉改修

紙巻器新設

A-2棟１階トイレ平面詳細図
Ｍ-０５

１階平面図（改修前）１／５０ １階平面図（改修後）１／５０

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-2棟

ブース改修（全て）
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縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

和便器撤去

スラブ復旧一式共

既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
保温撤去（給水・排水）共

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ライニング撤去
ライニング撤去範囲：メラミン化粧壁材貼りにて補修

ライニング撤去
ライニング撤去範囲：メラミン化粧壁材貼りにて補修

ブース改修

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設
75

ブース扉改修

ブース改修

ブース扉改修

紙巻器新設

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

電気：既設洋便器より分岐

A-2棟２階トイレ平面詳細図
Ｍ-０６

２階平面図（改修後）１／５０２階平面図（改修前）１／５０

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-2棟
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縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
設計年月日

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

ブース扉撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース撤去

ブース扉撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース撤去

ブース撤去

ブース扉改修

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース改修

電気：既設洋便器より分岐紙巻器新設

ブース扉改修

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

ブース改修

電気：既設洋便器より分岐

紙巻器新設

洋便器新設
既設配管切断接続工：排水75A
既設配管切断接続工：給水20A

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

紙巻器新設

電気：既設洋便器より分岐

ブース改修

ブース改修

A-2棟３階トイレ平面詳細図
Ｍ-０７

３階平面図（改修後）１／５０３階平面図（改修前）１／５０

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

A-2棟

ブース改修



電気：分電盤より配線

相模原市

縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
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ブース扉改修
既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

1
,
5
0
0

1
,
5
5
0

紙巻器新設

紙巻器新設

既設配管切断接続工：給水20A

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

１階平面図（改修前） 1：50 １階平面図（改修後） 1：50

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

ブース扉撤去

ブース扉撤去

女子トイレ 男子トイレ 女子トイレ 男子トイレ

ブース撤去

ブース撤去

スラブ復旧一式共

スラブ復旧一式共

スラブ復旧一式共

保温（給水）共
コア抜（給水・排水）共

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

保温撤去（給水・排水）共

保温撤去（給水・排水）共

保温撤去（給水・排水）共

B-2棟１階トイレ平面詳細図
Ｍ-０８

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

B-2棟

ブース改修（全て）



Ｍ-０９

700

相模原市

縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

設計年月日
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男子トイレ 男子トイレ

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ライニング撤去
ライニング撤去範囲：メラミン化粧壁材貼りにて補修

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

電気：分電盤より配線

紙巻器新設

ブース扉改修

電気：分電盤より配線

紙巻器新設

２階平面図（改修後）1：50２階平面図（改修前）1：50

市立上溝小学校トイレ洋式化修繕
1:50

（改修前・改修後）

B-2棟２階トイレ平面詳細図

和便器撤去

スラブ復旧一式共

既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
既設配管切断以降器具側撤去：給水20A

保温撤去（給水・排水）共

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

B-2棟

ブース改修（全て）ブース撤去（全て）

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

ブース改修

ブース扉改修



掃除具入れ

相模原市

縮尺 図面名称 図面番号工事名称 課　長 担当課長 副主幹 係　長 製　図 合　議

設計年月日
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ブース扉改修

ブース改修

ブース扉改修

ブース改修

ブース扉改修

ブース改修

（改修前・改修後）

1:50
市立上溝小学校トイレ洋式化修繕

３階平面図（改修後）1：50３階平面図（改修前）1：50

女子トイレ女子トイレ

男子トイレ 男子トイレ

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

電気：分電盤より配線

紙巻器新設

紙巻器新設

電気：分電盤より配線

紙巻器新設

電気：分電盤より配線

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

ブース改修

ブース扉改修

ブース改修

紙巻器新設

電気：分電盤より配線

紙巻器新設

電気：分電盤より配線

既設配管切断接続工：排水75A
洋便器新設

既設配管切断接続工：給水20A

コア抜（給水・排水）共
保温（給水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A
和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

ブース撤去

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

ブース撤去

ブース扉撤去

+140+140

ブース扉撤去

既設配管切断以降器具側撤去：給水20A
既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

和便器撤去

スラブ復旧一式共
保温撤去（給水・排水）共

和便器撤去

スラブ復旧一式共

既設配管切断以降器具側撤去：排水75A

保温撤去（給水・排水）共
既設配管切断以降器具側撤去：給水20A

B-2棟３階トイレ平面詳細図
Ｍ-１０

２.既設和便器の開口部閉塞を行うこと。

４.コンセントは既設コンセント用配線から分岐すること。

５.コンセントは1口タイプ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）MMA内配線とする。

７.洋式化に伴う配管更新範囲は、和便器撤去～洋式化に伴う影響範囲を撤去・新設すること。

１.洋式化に伴う、天井内作業は点検口（開口補強共）を新設し実施すること。（最上階除く）

   アスベスト含有天井材（B-2棟）については適切に処理すること。

   点検口設置位置は現地調査後に決定すること。

  （保温撤去・新設共）

６.電源線は廊下分電盤より配線すること（コア抜き共）。

３.ブース内の長尺シート、ソフト巾木は張替えること。

B-2棟


